Prefeitura do Município

Bastos

São Paulo

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 33

Data da emissão do comprovante: 17/05/2024 07:50:17

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 3/2017

N° do Processo: 56

Situação: Ativo

Data de Acolhimento/Horário: 05/06/2017 08:30:00

Data de Abertura/Horário: 21/06/2017 08:30:00

Data da Disputa/Horário:21/06/2017 09:00:00

Objeto:
A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de construções, elétricos e a contratação de empresa do ramo de construção civil, para a REFORMA DO ANFITEATRO GOVERNADOR MÁRIO CO-VAS, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, no tocante aos serviços da construtora, esta deverá fornecer os serviços com os materiais a serem aplicados, bem como a mão de obra, maquinários e fer-ramentas, inclusive encargos sociais, conforme as especificações constantes no projeto, Cronograma Físico-Financeiro, orçamento e Memorial Descritivo anexo no referido processo licitatório.
OBSERVAÇÃO: Os itens que estão s/BDI na planilha orçamentária são de entrega imediata, os itens com BDI os materiais e serviços deverão ser fornecidos instalados ou colocados pelo vencedor.

Resumo:
A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de construções, elétricos e a contratação de empresa do ramo de construção civil, para a REFORMA DO ANFITEATRO GOVERNADOR MÁRIO CO-VAS, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, no tocante aos serviços da construtora, esta deverá fornecer os serviços com os materiais a serem aplicados, bem como a mão de obra, maquinários e fer-ramentas, inclusive encargos sociais, conforme as especificações constantes no projeto, Cronograma Físico-Financeiro, orçamento e Memorial Descritivo anexo no referido processo licitatório.
OBSERVAÇÃO: Os itens que estão s/BDI na planilha orçamentária são de entrega imediata, os itens com BDI os materiais e serviços deverão ser fornecidos instalados ou colocados pelo vencedor.

Prefeitura do Município

Bastos

São Paulo

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
29/08/2017 00:00:00	contrato	Baixar
29/08/2017 00:00:00	contrato	Baixar
29/08/2017 00:00:00	contrato	Baixar
11/08/2017 00:00:00	Homologação da TP 003/2017	Baixar
11/08/2017 00:00:00	Adjudicação da TP 003/2017	Baixar
05/06/2017 00:00:00	Anexo_Anfiteatro	Baixar
05/06/2017 00:00:00	Edital_TP_3_2017	Baixar