



Prefeitura do Município

Bastos

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 343

Data da emissão do comprovante: 22/07/2024 13:02:46

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 6/2019

Nº do Processo: 106

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 30/08/2019 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 12/08/2019 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 12/08/2019 10:00:00

Data da Disputa/Horário: 30/08/2019 08:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ADAPTAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COLOCAÇÃO DE BEBEDOUROS, ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS, INTERRUPTORES E PASSARELA NO CORREDOR EXTERNO DAS EMEIS III, IV, V e V u D.

Resumo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ADAPTAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COLOCAÇÃO DE BEBEDOUROS, ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS, INTERRUPTORES E PASSARELA NO CORREDOR EXTERNO DAS EMEIS III, IV, V e V u D.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
15/08/2019 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EMEI V - UD	Baixar
15/08/2019 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO V - UD	Baixar
15/08/2019 00:00:00	EMEI V UD CRONOGRAMA	Baixar



Prefeitura do Município

Bastos

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
15/08/2019 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EMEI V	Baixar
15/08/2019 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO EMEI V	Baixar
15/08/2019 00:00:00	CRONOGRAMA EMEI V	Baixar
15/08/2019 00:00:00	ORÇAMENTO EMEI IV	Baixar
15/08/2019 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO EMEI IV	Baixar
15/08/2019 00:00:00	CRONOGRAMA	Baixar
12/08/2019 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Baixar
12/08/2019 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar
12/08/2019 00:00:00	CRONOGRAMA EMEI III	Baixar
12/08/2019 00:00:00	EDITAL	Baixar