
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.240,93

1.1 CPOS 173 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 4,50 1.937,88

1.2 CPOS 173 02.09.030 Limpeza manual do terreno m2 55,00 303,05

2 INFRA ESTRUTURA 2.453,78

2.1 CPOS 173 06.02.020 Escavação manual em solo m³ 5,00 233,80

2.2 CPOS 173 06.11.020 Reaterro manual m³ 7,50 50,33

2.3 CPOS 173 12.06.020 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm m³ 35,00 2.169,65

3 BALDRAME 2.202,56

3.1 CPOS 173 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m2 30,00 1.169,10

3.2 CPOS 173 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=

500 Mpa
Kg 11,00 79,31

3.3 CPOS 173 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa m³ 3,00 954,15

4 CONTRA PISO E PISO EXTERNO 1.652,64

4.1 CPOS 173 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 2,50 1.302,00

4.2 CPOS 173 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado m² 12,00 350,64

5 COLUNAS 2.103,88

5.1 CPOS 173 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 10,00 1.410,10

5.2 CPOS 173 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck=

500 Mpa
Kg 8,00 57,68

5.3 CPOS 173 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa m³ 2,00 636,10

6 ALVENARIA 4.860,14

6,01
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE MUNICÍPIO BASTOS
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UNITÁRIO SEM 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ITEM

INTERVENÇÃO END. INTERVENÇÃO RUA SATOSHI NAGAHASHI

N. CONTRATO DATA BASE:

PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO REF.
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE Total

CENTRAL DE AMBULÂNCIA - SALA DE ESPERA

430,64

6,01 7,21

38,97 46,76

5,59 6,71

51,66 61,99

 CPOS 173/SINAPI 08.18

318,05



6.1 CPOS 173 14.04.210
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso

revestido, de 14 cm
m² 82,00 4.860,14

7 REVESTIMENTO 9.447,26

7.1 CPOS 173 17.02.020 Chapisco m² 161,40 842,51

7.2 CPOS 173 17.02.220 Reboco m² 112,35 1.113,39

7.3 CPOS 173 18.11.042 Revestimento em placa cerâmica esmaltada m² 39,60 3.098,70

7.4 CPOS 173 18.06.142

Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5

resistência química A, para áreas internas (piso e

azulejo), assentado c/argamassa colante

industrializada

m² 60,00 2.934,00

7.5 CPOS 173 18.06.063

Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência

química A, para áreas internas com saída para o

exterior, assentado com argamassa colante

industrializada

m 38,00 857,66

7.6 CPOS 173 18.06.410

Rejuntamento em placas cerâmicas com

argamassa industrializada para rejunte, juntas

acima de 3 até 5 mm piso

m² 60,00 565,20

7.7 CPOS 173 18.06.410

Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20

cm com argamassa industrializada para rejunte,

juntas até 3 mm rodapé

m² 3,80 35,80

8 COBERTURA 7.246,60

8.1 CPOS 173 13.01.120 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota m² 45,00 4.565,25

8.2 CPOS 173 14.04.210
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso

revestido, de 14 cm para a platibanda
m² 11,00 651,97

8.3 CPOS 173 15.01.110
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil

ondulado - vãos até 7,00 m
m² 45,00 3.473,10

8.4 CPOS 173 16.03.020
Telhamento em cimento reforçado com fio

sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm
m² 45,00 2.276,10

8.5 CPOS 173 16.33.020
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 -

corte 0,33 m
m 20,00 1.497,40

9 ESQUADRIAS 6.437,02

9.1 CPOS 173 25.01.070 Caixilho em alumínio de correr com vidro - J1 m² 0,72 507,30

9.2 CPOS 173 25.01.050 Caixilho em alumínio maximar com vidro - J2 m² 0,72 608,76

9.3 CPOS 173 29.01.030 Perfil em alumínio natural kg 7,00 529,55

9.4 CPOS 173 26.02.060
Vidro temperado incolor de 10 mm porta de 

entrada
m² 4,20 1.427,41
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9.5 CPOS 173 28.20.600
Fechadura de centro com cilindro para porta em 

vidro temperado
un 1,00 150,65

9.6 CPOS 173 23.02.050
Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 

x 210 cm com dobradiças
un 2,00 1.688,64

9.7 CPOS 173 28.01.070
Ferragem completa para porta de box de WC tipo 

livre/ocupado
cj 2,00 342,94

9.8 CPOS 173 23.08.160
Porta lisa com balcão, batente de madeira, 

completa - 80 x 210 cm com dobradiças
cj 1,00 748,61

9.9 CPOS 173 28.01.050
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca 

para porta interna com 2 folhas
cj 1,00 433,16

10 ELÉTRICA 3.429,83

10.1 CPOS 173 40.01.020 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ un 8,00 100,64

10.2 CPOS 173 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 1,00 25,38

10.3 CPOS 173 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 7,00 144,55

10.4 CPOS 173 41.14.090

Luminária retangular de sobrepor tipo calha 

fechada, com difusor em acrílico translúcido, para 

2 lâmpas de LED

un 4,00 993,32

10.5 CPOS 173 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 3,00 58,32

10.6 CPOS 173 40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa cj 2,00 38,42

10.7 CPOS 173 41.11.120
Luminária arandela retangular fechada para 

iluminação externa, tipo pétala pequena
un 2,00 472,90

10.8 CPOS 173 41.02.580
Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 

1510lm
un 2,00 82,46

10.9 CPOS 173 38.19.020
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, 

diâmetro externo de 20 mm
m 50,00 660,50

10.10 CPOS 173 39.21.020
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 

0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
m 100,00 220,00

10.11 CPOS 173 37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para 

disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A
un 1,00 434,28

10.12 CPOS 173 37.13.890
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, 

corrente de 40 A até 50 A
un 2,00 114,46

10.13 CPOS 173 37.13.840
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, 

corrente de 10 A até 32 A
un 2,00 84,60

11 REDE DE ÁGUA/ESGOTO 5.793,65

11.1 CPOS 173 48.02.001 Reservatório de fibra de vidro - 500 litros un 1,00 311,39

11.2 CPOS 173 47.01.020
Registro de gaveta em latão fundido sem 

acabamento, DN= 1´
un 1,00 75,74

11.3 CPOS 173 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ un 1,00 91,79

259,49 311,39

63,12 75,74

76,49 91,79

360,97

12,58

19,44

19,21

236,45

21,15 25,38

2,20

434,28

57,23

13,21

171,47

623,84 748,61

142,89

703,60 844,32

10,48

42,30

17,21

206,94

16,20

16,01
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34,36

11,01

1,83

361,90

47,69

35,25

41,23

20,65

248,33

125,54 150,65

433,16



11.4 CPOS 173 46.01.030
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, 

(1´), inclusive conexões
m 12,00 348,48

11.5 CPOS 173 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, 

(3/4´), inclusive conexões
m 12,00 283,92

11.6 CPOS 173 47.02.020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com 

canopla, DN= 3/4´ - linha especial
un 2,00 170,28

11.7 CPOS 173 44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão 

fundido cromado, DN= 3/4´
un 3,00 119,49

11.8 CPOS 173 44.01.100 Lavatório de louça sem coluna un 3,00 365,46

11.9 CPOS 173 30.01.020 Barra de apoio 50 cm un 4,00 484,72

11.10 CPOS 173 30.01.030 Barra de apoio 80 cm un 4,00 601,20

11.11 CPOS 173 30.01.130
Barra de proteção para lavatório, para pessoas 

com mobilidade reduzida
un 3,00 1.205,34

11.12 CPOS 173 44.01.800
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada 

sem tampa - 6 litros
un 2,00 1.080,08

11.13 CPOS 173 46.02.050

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel 

de borracha, linha esgoto série normal, DN= 

50mm inclusive conexões

m 12,00 410,28

11.14 CPOS 173 49.03.020 Caixa de passagem de alvenaria 60 x 60 x 60 cm un 1,00 245,48

12 PINTURA DE TETO, PAREDE E PISO 4.631,36

12.1 CPOS 173 33.02.060 Massa corrida a base de PVA m² 140,00 1.489,60

12.2 CPOS 173 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 140,00 2.762,20

12.3 CPOS 173 33.12.010 Esmalte em superfície de madeira m² 12,00 379,56

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 960,96

13.1 CPOS 17 55.01.020 Limpeza final da obra m² 88,00 960,96

BDI adotado 20%

Leis sociais inclusas Sim Total Geral=> 53.460,61

28,49 34,19

23,66

85,14

39,83

121,82

121,18

150,30

540,04

70,95

33,19

101,52

100,98

125,25

450,03

8,87

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

16,44
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19 de outubro de 2018

9,10
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334,82 401,78


